



COMUNE DI CONTROGUERRA
Provincia di TERAMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ufficio Tecnico

N. 1 DEL 08-01-2025

N. 2 DEL 08-01-2025 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

OGGETTO:	INTERVENTO DI RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL COMUNE DI CONTROGUERRA CON IMPLEMENTAZIONE DELLA MULTIDISCIPLINARITA' SPORTIVA ED ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A SPOGLIATOIO CON SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE ADOTTATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO E ALLA PRESTAZIONE ENERGETICA - CUP: J12H23001280005 - FONDO SPORT E PERIFERIE 2023 - DETERMINA A CONTRARRE
-----------------	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno otto, del mese di gennaio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- in qualità di Responsabile del Servizio, giusto decreto sindacale prot. n. 5029 del 4 luglio 2023, lo scrivente è legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamenti vigenti;
- salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed, in particolare, l'articolo 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle

modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2020, registrato dalla Corte dei conti al n.1390 dell'11 giugno 2020, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 relative al Dipartimento delle politiche giovanili e il Servizio civile universale e all'Ufficio per lo sport, con il quale l'Ufficio per lo sport è stato trasformato in Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020, registrato dalla Corte dei conti al n.1686 del 23 luglio 2020, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, recante "Misure urgenti per interventi nel territorio", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n.9;

VISTO l'articolo 15, commi 1 e 2, che ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane istituisce un fondo per la realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, per lo sviluppo della relativa cultura e per la diffusione di attrezzature sportive in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;

VISTO l'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, assegnando tali risorse all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'articolo 1, comma 182, della predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate al Dipartimento per lo Sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso;

VISTO il decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani 8 giugno 2023, concernente la ricognizione e la ripartizione delle risorse del Fondo sport e periferie annualità 2023, registrato alla Corte dei Conti con il n. 1980 del 10 luglio 2023, che assegna risorse pari ad € 75.000.000,00 che potranno essere integrati con ulteriori risorse eventualmente disponibili nel corso dell'anno;

ATTESO CHE in data 28/07/2013 è stato pubblicato l'avviso pubblico "SPORT E PERIFERIE 2023" per la selezione di interventi da finanziare nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1, comma 362, della Legge 27/12/2015 n. 205;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Controguerra ha individuato nell'impianto sportivo sito in via San Rocco, la struttura da assoggettare agli interventi di cui alle finalità del predetto bando di concorso;
- che l'intervento specifico mira alla ristrutturazione con adeguamento e completamento funzionale dell'impianto;
- che la misura massima del finanziamento ammissibile per il Comune di Controguerra è di € 700.000,00, integrato per la quota di cofinanziamento pari ad almeno il 33,33% della spesa complessiva, con fondi a carico dell'Ente;

ATTESO CHE:

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 08//08/2023 è stato fornito l'atto di indirizzo alla progettazione dell'intervento di che trattasi al fine della partecipazione all'avviso pubblico "SPORT E PERIFERIE 2023";
- con determinazione del Responsabile del Servizio – area tecnica n. 177 del 18/08/2023 è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva relativa a "*Riqualficazione funzionale dell'impianto*

sportivo comunale di via San Rocco di Controguerra – realizzazione di multidisciplinarietà sportiva e realizzazione di nuovi spogliatoi” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera b) del Dlgs 36/2023_all’Arch. Melissa Calcagnoli iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Teramo al n. 697;

VISTO il progetto esecutivo, presentato dall’arch. Melissa Calcagnoli alla “*Riqualficazione funzionale dell’impianto sportivo comunale di via San Rocco di Controguerra – realizzazione di multidisciplinarietà sportiva e realizzazione di nuovi spogliatoi*”, acquisito al protocollo dell’ente al num.6100 del 23/08/2023;

VISTO quindi il parere in linea tecnico sportiva favorevole sul progetto redatto dall’Arch. Melissa Calcagnoli relativo alla “*Riqualficazione funzionale dell’impianto sportivo comunale di via San Rocco di Controguerra – realizzazione di multidisciplinarietà sportiva e realizzazione di nuovi spogliatoi*” a firma del vice Consulente Tecnico Regionale ed il parere favorevole sul progetto relativo alla *Riqualficazione funzionale dell’impianto sportivo comunale di via San Rocco di Controguerra – realizzazione di multidisciplinarietà sportiva e realizzazione di nuovi spogliatoi*” espresso dal Presidente del CONI – Comitato Regionale Abruzzo, giusta nota prot. n. 50 del 25/08/2023;

VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo a firma dell’Ing. Dalila Pulcini in base a quanto disposto dall’art. 42 del D.Lgs 36/2023 e dall’Allegato I.7 del Codice Appalti redatto in data 28/08/2023 prot. n. 6207;

VISTA la determinazione di area tecnica n. 182 del 29/08/2023 relativa all’approvazione del verbale di verifica suddetto e alla validazione del progetto esecutivo relativo a relativa alla “*Riqualficazione funzionale dell’impianto sportivo comunale di via San Rocco di Controguerra – realizzazione di multidisciplinarietà sportiva e realizzazione di nuovi spogliatoi*”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n.110 del 30.08.2023 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo presentato dal tecnico incaricato Arch. Melissa Calcagnoli per un importo complessivo di € 1.050.000,00 e veniva manifestata formalmente la volontà di partecipare all’avviso pubblico: *procedura a sportello per l’individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del fondo “SPORT E PERIFERIE 2023”*;

ACCERTATO che l’intervento candidato è risultato ammesso al finanziamento, giusto Decreto del capo del Dipartimento per lo Sport 22/12/2023, finanziato dal Fondo Sport e Periferie;

VISTA la convenzione stipulata in data 17/07/2024 e trasmessa al Dipartimento per lo Sport-Presidenza del Consiglio Dei Ministri, prot. 5271 del 17/07/2024;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.119 del 01.10.2024 con la quale si provvedeva ad approvare dal punto di vista tecnico ed economico il progetto esecutivo relativo ai lavori di “*Riqualficazione funzionale dell’impianto sportivo comunale di via San Rocco di Controguerra – realizzazione di multidisciplinarietà sportiva e realizzazione di nuovi spogliatoi – CUP: J12H23001280005*” redatto dal professionista Arch. Melissa Calcagnoli, dell’importo complessivo di € 1.050.000,00 di cui € **836.593,98** per lavori ed € **213.406,02** per somme a disposizione dell’Amministrazione appaltante, dando altresì atto che l’intero progetto viene finanziato nel modo seguente:

- Per € 700.000,00 con il contributo di cui al bando “SPORT E PERIFERIE 2023”;
- Per € 350.000,00 compartecipazione di spesa del Comune di Controguerra mediante contrazione di mutuo ventennale concesso da CDP Spa - posizione 6224902;

PRESO ATTO dell’intervenuto parere del MIT n.2505 del 17/04/2024 in applicazione dell’art. 41 comma 14 del D.Lgs 36/2023 relativamente alla determinazione dell’importo da sottoporre a base d’asta e che qui si intende integralmente richiamato;

RICHIAMATA quindi la Determinazione di area tecnica n. 238 del 22/11/2024, con la quale si provvedeva ad approvare il quadro economico aggiornato dell’intervento in esame, a seguito dell’intervenuto parere dei MIT n.2505 del 17/04/2024, approvando quindi il seguente quadro economico:

A	LAVORI	
A.1)	Lavori a misura	829 403,57 €

A.1a)	ONERI INCIDENZA MANODOPERA POSTI ALL'INTERNO DELLE LAVORAZIONI (soggetti a ribasso)	212 386,78 €
A.1b)	ONERI INCIDENZA SICUREZZA POSTI ALL'INTERNO DELLE LAVORAZIONI (soggetti a ribasso)	22 667,69 €
A.2)	COSTI PER LA SICUREZZA (PSC) cd. ONERI SPECIALI AGGIUNTIVI (non soggetti a ribasso)	7 190,41 €
A.2a)	di cui EMERGENZA COVID-19	- €
A.2b)	di cui APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC	7 190,41 €
A.3)	IMPORTO COMPLESSIVO IN APPALTO	836 593,98 €
A.3a)	di cui COSTI COMPLESSIVI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) (A.2)	7 190,41 €
A.3b)	di cui per LAVORI (soggetti a ribasso) (A.3-A.3a)	829.403,57 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1)	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	- €
B.2)	IMPREVISTI MAX 10% di A	4 677,62 €
B.3)	SPESE TECNICHE di Progettazione per la predisposizione del progetto esecutivo ai fini della candidatura	4 950,00 €
B.4)	SPESE TECNICHE per Direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	75 000,00 €
	VERIFICA DEL PROGETTO	- €
B.5)	ACCANTONAMENTO (D.lgs 50/2016 - Art.113) MAX 2% di A3	16 731,88 €
B.6)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO	1 500,00 €
B.7)	SPESE COMMISSIONI GIUDICATRICI COMPRESO CASSA ED IVA	- €
B.8)	SPESE TECNICHE COLLAUDO STATICO	3 500,00 €
B.9)	CNPAIA 4% su B.3+B.4+B.8	3 338,00 €
B.10)	SPESE VARIE E GENERALI (bolli, pubblicazioni, contributo ANAC, etc.)	400,00 €
	TOTALE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10)	110 097,50 €
B.11)	IVA 10% PER LAVORI IN APPALTO	83 659,40 €
B.12)	IVA 22% RILIEVI E SPESE VARIE E GENERALI	88,00 €
B.13)	IVA 10% IMPREVISTI	467,76 €
B.14)	IVA 22% SPESE TECNICHE	19 093,36 €
	TOTALE (B.11+B.12+B.13+B.14)	103 308,52 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	213 406,02 €
	TOTALE GENERALE (A.3 + B)	1 050 000,00 €

CONSIDERATO che con il presente atto si intende procedere all'indizione della gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi, dando atto che l'importo complessivo dell'appalto è pari ad € **836.593,98** di cui € 829.403,57 per lavorazioni soggetti a ribasso ed € 7.190,41 importo non soggetto a ribasso per attuazioni oneri speciali di sicurezza, oltre IVA come per legge;

RITENUTO poter determinare che la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D. Lgs n° 36/2023, trattandosi di importo lavori pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00;

RICHIAMATI, trattandosi di appalto inferiore alle soglie europee, il comma 4 dell'art. 50 ed il comma 1 dell'art. 54, del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO di poter determinare che l'aggiudicazione dei lavori avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, ai sensi del medesimo art. 54 del D.Lgs. 36/2023,

individuando il metodo A fra le possibilità di cui all'allegato II.2;

RITENUTO di poter assegnare il termine minimo di 15 giorni per la presentazione delle offerte, a far data dalla trasmissione della lettera di invito agli operatori economici individuati;

DATO ATTO che il Comune di Controguerra è convenzionato con la Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni – Città Territorio Val Vibrata per l'espletamento delle gare di lavori e di servizi e che per la presente procedura intende avvalersi delle competenze specifiche ed avanzate della CUC Val Vibrata, considerata anche la complessità della presente procedura di gara;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla trasmissione del presente atto e dei relativi allegati alla CUC dell'Unione dei Comuni – Città Territorio Val Vibrata per i consequenziali provvedimenti di competenza;

RITENUTO, pertanto, dover assumere determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, precisando che:

- oggetto e le finalità del presente provvedimento: affidamento dei lavori di *“Riqualficazione funzionale dell'impianto sportivo comunale di via San Rocco di Controguerra – realizzazione di multidisciplinarietà sportiva e realizzazione di nuovi spogliatoi – CUP: J12H23001280005;*
- la scelta del contraente: mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D. Lgs n° 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 4 dell'art.50 del D. Lgs. 36/2023, con esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, ai sensi del medesimo art. 54, comma 1, individuando le stesse utilizzando il metodo A scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2. I concorrenti da invitare alla presente procedura verranno selezionati, con il criterio della rotazione e nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, dall'elenco degli operatori economici iscritti all'albo fornitori della CUC VAL VIBRATA, nel quale sono riportati tutti gli operatori ritenuti idonei ai sensi della normativa vigente;
- le clausole principali del contratto: le clausole sono contenute nel Capitolato Speciale di Appalto;
- il termine validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
- le varianti: non sono ammesse offerte in variante;
- il luogo di esecuzione: Comune di Controguerra, campo sportivo comunale di S. Rocco;
- il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del Responsabile del Settore Tecnico Comunale e rogazione del Segretario comunale, con spese a carico esclusivo della ditta incaricata;
- Il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'importo a base di gara: € 836.593,98 di cui € 829.403,57 per lavorazioni soggetti a ribasso ed € 7.190,41 importo non soggetto a ribasso per oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge;
- durata dei lavori: 240 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

RITENUTO, inoltre, dover approvare la lettera di invito con i relativi allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati;

DATO ATTO che, in relazione al presente provvedimento, la sottoscritta responsabile dell'area ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

CONSIDERATO CHE per l'intervento è stato acquisito il seguente codice **CUP: J12H23001280005;**

Visto il d.lgs n. 36/2023;

Visto il d.lgs n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

Valutato ogni opportuno elemento;

D E T E R M I N A

- 1) **Di approvare** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale della delibera de qua e quale motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
- 2) **DI ASSUMERE** il presente provvedimento quale Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, relativamente all'intervento "*Riqualificazione funzionale dell'impianto sportivo comunale di via San Rocco di Controguerra – realizzazione di multidisciplinarietà sportiva e realizzazione di nuovi spogliatoi – CUP: J12H23001280005*", per l'importo complessivo di € 1.050.000,00, di cui:
 - Importo lavori pari a € 836.593,98
 - Importo somme a disposizione della S.A., pari a € 213.406,02
- 3) **DI INDIRE**, per le motivazioni in premessa riportate, la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di *Riqualificazione funzionale dell'impianto sportivo comunale di via San Rocco di Controguerra – realizzazione di multidisciplinarietà sportiva e realizzazione di nuovi spogliatoi – CUP: J12H23001280005*", mediante una procedura negoziata previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D. Lgs n° 36/2023, l'aggiudicazione dei lavori avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, ai sensi del medesimo art. 54 del D.Lgs. 36/2023;
- 4) **DI STABILIRE** che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, precisando che:
 - oggetto e le finalità del presente provvedimento: affidamento dei lavori di "*Riqualificazione funzionale dell'impianto sportivo comunale di via San Rocco di Controguerra – realizzazione di multidisciplinarietà sportiva e realizzazione di nuovi spogliatoi – CUP: J12H23001280005*";
 - la scelta del contraente: mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D. Lgs n° 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 4 dell'art.50 del D. Lgs. 36/2023, con esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, ai sensi del medesimo art. 54, comma 1, individuando le stesse utilizzando il metodo A scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2. I concorrenti da invitare alla presente procedura verranno selezionati, con il criterio della rotazione e nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, dall'elenco degli operatori economici iscritti all'albo fornitori della CUC VAL VIBRATA, nel quale sono riportati tutti gli operatori ritenuti idonei ai sensi della normativa vigente;
 - le clausole principali del contratto: le clausole sono contenute nel Capitolato Speciale di Appalto;
 - il termine validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
 - le varianti: non sono ammesse offerte in variante;
 - il luogo di esecuzione: Comune di Controguerra, campo sportivo comunale di S. Rocco;
 - il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del Responsabile del Settore Tecnico Comunale e rogazione del Segretario comunale, con spese a carico esclusivo della ditta incaricata;
 - Il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - l'importo a base di gara: € 836.593,98 di cui € 829.403,57 per lavorazioni soggetti a ribasso ed € 7.190,41 importo non soggetto a ribasso per oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge;
 - durata dei lavori: 240 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- 5) **DI APPROVARE** la Lettera di Invito e gli allegati, che formano parte integrante e sostanziale al presente atto, anche se non materialmente allegati;
- 6) **DI TRASMETTERE** il presente atto ed i relativi allegati alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni – Città Territorio Val Vibrata per l'espletamento della procedura di gara;

- 7) **DI DARE ATTO** altresì che l'intero progetto viene finanziato nel modo seguente:
- Per € 700.000,00 con il contributo di cui al bando "SPORT E PERIFERIE 2023";
 - Per € 350.000,00 compartecipazione di spesa del Comune di Controguerra mediante contrazione di mutuo ventennale concesso da CDP Spa - posizione 6224902;
- 8) **DI DARE ATTO** che l'importo dell'opera pubblica di che trattasi è iscritta in bilancio nel seguente modo:

ENTRATA		SPESA	
Capitolo 546/0	€ 700.000,00	Capitolo 2016/0	€ 700.000,00
Capitolo 746/0	€ 350.000,00	Capitolo 2016/1	€ 350.000,00
TOTALE	€ 1.050.000,00	TOTALE	€ 1.050.000,00

- 9) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147- bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 10) **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 11) **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Dalila Pulcini;

Il Responsabile del Servizio
f.to Dalila Pulcini

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Controguerra, 13-01-2025

Il Responsabile del Servizio
f.to Dalila Pulcini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000

APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sui capitoli indicati in determina che presentano la necessaria disponibilità.

Controguerra, 13-01-2025

Il Responsabile del Servizio
f.to Federica D'Antonio

La presente determinazione è conforme all'originale

Controguerra, 13-01-2025

Il Responsabile del Servizio
Dalila Pulcini